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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzeka, gmina  Wąwolnica – 
etap III. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących nieruchomościach: 

Jednostka ewidencyjna: 061410_5 WĄWOLNICA-obszar wiejski 
Obręb ewidencyjny: 0015 – Zarzeka 
Działka nr ewid.: 686, 682, 459. 

1.2. Zakres rzeczowy robót objętych ST 
 
Na zakres opracowania składa się: 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej:  

 kanał sanitarny grawitacyjny – rury PVC SN8 kl. S lite DN200  - ok. 8,7 m 

 rura ochronna PE DN355 mm o długości ok. 8,1 m 
 kanał sanitarny grawitacyjny – rury PE100 RC SDR17 SN10 DN225 – ok. 9 m 

 budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej: 

 kanały grawitacyjne - rury PVC SN8 kl. S lite DN 160 – ok. 18,6 m 

 przepięcie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej do nowo projektowanych 
studzienek przyłączeniowych – 2 szt. 

 studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1000  – 1 szt.,  

 studnie rewizyjne PP DN600 –1 szt. 

 studnie rewizyjne PP DN425 – 2 szt. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 

 wykonania pomiarów geodezyjnych, wytyczenia sieci kanalizacji sanitarnej przed 
rozpoczęciem robót oraz inwentaryzację powykonawczą, 

 wykonania robót ziemnych, 
 wykonania montażu i demontażu zabezpieczeń wykopów na czas montażu elementów 

projektowanej sieci, 

 zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu na czas realizacji zadania, 

 wykonania robót montażowych rurociągów, studni rewizyjnych 

 badania wykonanych robót, 

 rozbiórka i odtworzenie elementów drogowych. 

1.3. Nazwy i kody robót 

 CPV 45332000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne  

 CPV 45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów                       
do odprowadzania ścieków 

 CPV 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Umowa – załącznik do dokumentów przetargowych, a po podpisaniu jeden z zasadniczych 
dokumentów kontraktu, która wraz z załącznikami reguluje prawa i obowiązki stron wynikające 
z niej i związane z jej wykonaniem. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Teren budowy/Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz                   
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
budowy. 

 Skróty używane w niniejszej dokumentacji powinny być rozumiane następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna, 
PN - Polska Norma, 
PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości, 

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i przepisami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” wydanych przez COBRTI Instal Warszawa. 
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące przedmiotu zamówienia, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej.  
Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach terenu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy, wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Zamawiający przekaże Wykonawcy min. 1 egz. dokumentacji projektowej i dziennik budowy. 

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                      
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania 
objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).  

 W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do 
istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, w harmonogramie robót uwzględnić 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wszystkie 
formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. W zależności od potrzeb i postępu robót, 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco                             
i uzgodniony z właścicielem drogi oraz policją. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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 Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony 
powinien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników                              
i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową powinny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy                      
i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników                      
i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny 
za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych zezwoleń. 

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: kable 
teletechniczne, energetyczne, gazociąg itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń w obrębie placu budowy, zgodę na ich przekroczenie. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                        
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca umożliwi dostęp właścicieli do poszczególnych posesji. 
Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszelkich szkód, jakie powstały w trakcie wykonywania robót 
i doprowadzenie tychże własności do stanu pierwotnego (naprawa dróg i wjazdów, dróg asfaltowych, 
ogrodzeń, uzbrojenie podziemne). 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub wymieni uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.5.5. Prace wykonywane w pasie drogowym 

Prowadzenie robót na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
wymaga zezwolenia Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego. 
Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi 
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w związku  
z prowadzonymi robotami. 
Przed rozpoczęciem prac w drogach (na 7 dni przed) Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania o tym fakcie właściciela dróg celem przekazania terenu. 
Wszelkie koszty związane z w/w zezwoleniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 

1.5.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.                  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót budowlanych norm, określonych                               
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.8. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy uzgadniające oraz właścicieli                  
i dzierżawców terenu objętego budową, stosownie do uzgodnień i decyzji zawartych w załącznikach 
do projektu budowlanego. 
Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których 
teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca 
zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  i wniosków mieszkańców i wszystkich 
właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową sieci 
kanalizacyjnej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
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do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.12. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Po zakończeniu 
budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót, Wykonawca ma obowiązek dokonania 
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu  
elementów zagospodarowania terenu. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, Wykonawca 
przedłoży Inwestorowi dokumenty budowy wymienione  w  niniejszej  ST,  to  jest  dziennik  budowy  
i księgi obmiaru, dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót  
zmianami, oraz operat geodezyjny zawierający dokumentację geodezyjną sporządzoną na  
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia  
poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą.   
Złożony operat powinien zawierać wszelkie dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę  
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.  
Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na własny  
koszt i przekaże ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji ośrodkowi dokumentacji geodezyjno – 
kartograficznej, oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla Inwestora). Szkice 
geodezyjne będą sporządzane na bieżąco i dostarczane Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze 
kolejnych odcinków robót. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Wymogi ogólne 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych wyłącznie posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty badawcze. Określone w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej materiały mają możliwość wariantowego stosowania. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, 
w czasie ustalonym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania tych materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa jakości.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Wytwórnie materiałów mogą być czasowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych i właściwości z wymaganiami.  
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Próbki materiału mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  
W przypadku inspekcji wytwórni wymagane będą następujące warunki: 

 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta, 

 Zamawiający będzie miał dostęp do tych części wytwórni gdzie odbywa się produkcja 
materiałów do realizacji zadania.  

2.1.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca w ustalonym czasie powiadomi o swoim zamiarze 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora 
Nadzoru. 

2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  

2.3.1. Rurociągi 

Kanalizację sanitarną zaprojektowano z rur PVC-U ze ścianką litą jednorodną SDR34 SN8 Ø 200 mm 
spełniających wymagania PN-EN 1401:2009 i przeznaczonych do obszaru zastosowania UD. 
Połączenia rur kanalizacyjnych za pomocą kielichów normalnych wyposażonych w uszczelkę 
elastomerową. 
Odcinki kanalizacji posadawiane metodami bezwykopowymi wykonać z rury PE 100 RC PN10 SDR17 
DN225.  
Przejścia poprzeczne pod drogami wykonywać w rurach osłonowych PE100 DN355 (dla rur PE 
DN225). Zaprojektowano 8,1 m rur DN355.  

Rurę kanalizacyjną wprowadzać do rury osłonowej na płozach dystansowych, zaleca się montaż 
obwodów płóz co 1,5 m, podwójne obwody na końcach przepustu. Rury osłonowe należy uszczelnić 
manszetami gumowymi EPDM z obydwu stron tak aby zabezpieczyć przestrzeń między rurami, przed 
wnikaniem gruntu. 
Na skrzyżowaniach i w miejscach zbliżeń mniejszych i równych 0,5 m z istniejącymi kablami 
telefonicznymi i energetycznymi stosować rury osłonowe dwudzielne. 
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Przyłącza/sięgacze zaprojektowano z rur PVC-U ze ścianką litą jednorodną SDR34 SN8 Ø 160 mm 
spełniających wymagania PN-EN 1401:2009 i przeznaczonych do obszaru zastosowania UD. 
Połączenia rur kanalizacyjnych za pomocą kielichów normalnych wyposażonych w uszczelkę 
elastomerową. 

2.3.2. Studnie rewizyjne 

Studnie betonowe DN1000  
Zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na uszczelki o średnicy Dn = 1000 
mm, wykonane zgodnie z PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45 o stopniu 
wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. 
W studniach stosować należy kręgi denne monolityczne z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz 
z otworami bocznymi, stanowiącymi szczelne przejście przez ich ścianki.  
Zwieńczenia studni stanowić będą pokrywy żelbetowe DN1240 typu najazdowego z otworem 
włazowym śr. 625 mm, montowane na żelbetowym pierścieniu odciążającym opartym o grunt poza 
obrysem studni.  
Każdą ze studni w miarę potrzeb, wyposażyć w pierścienie wyrównawcze, a każdy z kręgów ma mieć 
wbudowane stopnie złazowe ze stali konstrukcyjnej powleczone otuliną tworzywową antypoślizgową. 
W kręgach, w miejscach przejść rurami przez ściankę kręgu, należy stosować przejścia szczelne dla 
rur typu PP/PVC.  
Jako zamknięcia studni stosować włazy pełnożeliwne Ø 600 mm  klasy D-400 zabezpieczone na dwa 
rygle wyposażone we wkładkę tłumiącą z elastycznego tworzywa - SBR o masie pokrywy nie 
mniejszej niż 85 kg. 
Powierzchnie zewnętrzne studzienek dwukrotnie izolować masą gruntującą asfaltowo-kauczukową lub 
innym dostępnym środkiem. 
W przypadku gdy różnica wysokości między włączeniem kanału a dnem studni jest większa niż 0,5 m 
w studniach należy zastosować kaskadę kanałową na zewnątrz studni. Rozwiązanie kaskady wg. 
części rysunkowej. 
 
Studnie tworzywowe 
Przyłączenia nieruchomości zaprojektowano poprzez studnie rewizyjne DN425 oraz DN600 
z tworzywa sztucznego. Studnie wykonać zgodnie z normą PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy 
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji - 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych. Zaprojektowano studnie rewizyjne systemowe 
z PP DN425 i DN600 składające się z: wyprofilowanej kinety tworzywowej, rury karbowanej trzonowej 
tworzywowej o średnicy DN425 i DN600 oraz teleskopowego adaptera do włazów (konstrukcja studni 
zgodnie z częścią rysunkową). Zwieńczenia studzienek inspekcyjnych stanowią włazy żeliwne klasy 
D400. Studzienki będące w strefie ruchu należy zaopatrzyć w pierścień odciążający. Zastosowane 
kinety wyposażone są w króćce kielichowe z zamontowaną fabrycznie uszczelką i umożliwiające 
połączenie króćców SW z rurami gładkościennymi z PVC-U oraz innych materiałów (PP, PE), a także 
z rurami innych systemów, np. ciśnieniowych z PE, żeliwnych, kamionkowych, betonowych (za 
pomocą adapterów). Bose końce łączonych kielichowo rur powinny być sfazowane. 
Montaż elementów składowych studzienek prowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
Studnie kanalizacyjną posadawiać na warstwie poziomującej z piasku grubości 10 cm. W przypadku 
natrafienia na grunty uplastycznione na ławie grubości 25 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 16 – 
31,5 mm lub na ławie z chudego betonu B 7,5 grubości 10 cm i podsypce piaskowej grubości 15 cm. 

2.3.3. Zaprawa cementowa 

Stosować zaprawę cementową zgodnie z wymaganiami PN-B-14501. Cement do betonu i zapraw wg 
PN-B19701. Stosować cement marki 35. 

2.3.4. Piasek i kruszywo 

Rury układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku 30 cm. Podsypka piaskowa zgodnie  
z PN-EN 13139. Piasek gruby lub średni (U>5) o zawartości frakcji pylastej i ilastej < 5%.   
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3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Liczba i wydajność środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST. 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą 
zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej 
jakości. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.2. Transport rur  

Rury z tworzyw sztucznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując się do zaleceń producenta.  
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się. Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone pojazdami odpowiedniej długości  
i ładowności tak, aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe niż 1 m. 
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
Podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać a szczególną ostrożność należy zachować przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0C i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu  
o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

3.3. Transport elementów zabezpieczenia wykopów 

Elementy zabezpieczenia wykopów i konstrukcji betonowych należy przewozić w warunkach 
chroniących przed przemieszczaniem. 

3.4. Transport prefabrykatów betonowych 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach np. o dozorze technicznym i spełniać wymagania 
technologiczne wykonania i montażu elementów. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4.2. Wykaz urządzeń technicznych i sprzętu niezbędnego do wykonania robót 

4.2.1. Wykonanie robót pomiarowych 

 Niwelator,   
 Dalmierz,   

 Teodolit 
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4.2.2. Wykonanie robót ziemnych 

 Koparka jednonaczyniowa kołowa.  

 Spycharki gąsienicowe.  
 Samochody  samowyładowcze.  

 Samochód dostawczy.  

 Ubijak spalinowy.  

 Obudowa szalunkowa wykopu typu płytowego, 

 Sprężarka pow. przew. spalin.  

 Żuraw samochodowy. 
 Wiertnica do przewiertów sterowanych 

4.2.3. Wykonanie robót montażowych na sieci kanalizacyjnej 

 Samochód dostawczy.  

 Walec wibracyjny.  

 Samochód skrzyniowy.  

 Samochód dostawczy.  

 Żuraw samochodowy.  
 Ciągnik siodłowy z naczepą.  

 Prościarka do rur PE.  

 Zgrzewarka doczołowa do rur PE.  

 Zespół prądotwórczy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt (za wyjątkiem, gdy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej budowy i w ST,                     
a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe           
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

Po zakończeniu formalno – prawnej części inwestycji, należy wytyczyć oraz w sposób trwały 
oznakować w terenie trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej.  
Prace te powinny być wykonane przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 

 zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu; 

 zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej 
celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w czasie budowy; 

 teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować; 
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 powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie 
rozpoczęcia robót.  

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inwestorowi. 
Ponadto Wykonawca, w ramach robót przygotowawczych, powinien: 

 wyznaczyć miejsca składowania materiałów, 

 ustalić drogi dowozu materiałów i sprzętu, 

 ustawić prowizoryczne pomieszczenia socjalne, magazynowe i biurowe.  
Plac budowy powinien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. 
Zagospodarowanie placu budowy powinno odpowiadać warunkom BHP. 

5.3. Wykopy 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym. W miejscach, gdzie niemożliwa będzie praca sprzętu 
oraz przy skrzyżowaniach z innymi sieciami roboty prowadzić ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne, 
o ścianach pionowych zabezpieczyć szalunkami na całej wysokości. W bliskim sąsiedztwie, słupów  
i studzienek przewidzieć taką technologię wykonania wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia lub 
przemieszczania gruntu.  
Wykopy zabezpieczyć stosując trwałe systemowe obudowy płytowe (metalowe) wg. PN-EN 13331-1,2 
oraz wg. PN-B-06200. Systemowe obudowy płytowe winne posiadać dokumentację DTR wraz 
z instrukcją montażu i demontażu.  
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:  

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;  

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statystyczne  
i projektowe.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401); 

5.4. Metody bezwykopowe 

Poprzeczne przejścia pod jezdnią oraz inne odcinki zgodnie z planem sytuacyjnym należy wykonać 
przewiertem bez naruszania konstrukcji nawierzchni. Dopuszcza się stosowanie innych metod 
bezwykopowych, np. przecisk.  
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu w gruncie otworu pilotażowego, 
następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej 
lub bezpośrednio rury przewodowej przystosowanej do układania w technologii przewiertowej. Do 
ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 do 10 m w osi przewiertu i szerokości 
do 4 m w zależności od klasy wiertnicy.  
Do wykonania otworu pilotażowego służy specjalna głowica wiercąca zakończona płytką sterującą. Po 
dotarciu do studni następuje wymiana głowicy wiercącej na wiertło koronkowe, które w przewierconej 
ściance studni wykonuje okrągły otwór. Wykonawca przed wykonaniem przewiertu powinien 
sprawdzić i zainwentaryzować istniejące uzbrojenie podziemne. Zastosowanie płytki sterującej 
pozwala na wciąganiu rury na zadanej głębokości ze spadkiem założonym w projekcie. Komorę 
przewiertową zlokalizować poza utwardzonym pasem drogowym.  
W celu zminimalizowania zagrożenia osiadania gruntu po przewiertach należy zastosować 
samoutwardzalną płuczkę. Proces przygotowania zawiesiny wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta. Przed zastosowaniem płuczki samoutwardzalnej należy sprawdzić jej oddziaływanie  
z płuczką wiertniczą. Płyny powinny być stabilne względem siebie i nie powodować natychmiastowego 
twardnienia. 

5.5. Roboty w obrębie pasa drogowego 

Prace prowadzone w obrębie pasa drogowego, prowadzić zgodnie z warunkami wydanymi przez 
zarządców dróg. 
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Wykonawca zobowiązany jest odbudować zniszczone elementy pasa drogowego zgodnie 
z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).  
 

5.6. Układanie przewodów kanalizacyjnych 

Rury kanalizacyjne układać na podsypce z piasku 10 cm w obsypce z piasku grubości 30 cm ponad 
wierzch rury. Wyprofilowanie podłoża pod rury należy wykonać ręcznie. 
Obsypka powinna być zagęszczona do min. 0,95 SPD i należy wykonywać ją warstwami o grubości 
1/3 średnicy rury (lub 0,1-0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. Obsypkę należy zagęszczać w tym 
samym czasie po obu stronach przewodu w celu uniknięcia przemieszczania się rurociągu. Wysokość 
obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna wynosić 30 cm Niedopuszczalne jest 
zrzucanie mas ziemnych z samochodów, przyczep itp. bezpośrednio na rurę. 
Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki piaskowej i dokonaniu kontroli i stopnia 
zagęszczenia obsypki.   
Wykopy zasypywać piaskiem z ręcznym zagęszczeniem, do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury 
warstwami 20 cm do uzyskania współczynnika 0,95 SPD poza pasem jezdni oraz 1,0 SPD w pasie 
jezdni.  
Grunt  wydobyty  z  wykopu  może  być  użyty  pod  warunkiem  spełnienia  wszystkich kryteriów                    
i wymagań spełniających jego przydatność do użytkowania tak, aby  konstrukcje  nawierzchni  
podatnych  i  półsztywnych  spoczywały  na  podłożu  niewysadzinowym grupy nośności G1. 
Urobek z wykopu zagospodarować we własnym zakresie. 
Rozbiórka szalowań ścian wykopów powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

5.7. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

Na trasie projektowanej sieci występują bezkolizyjne skrzyżowania z obiektami infrastruktury 
podziemnej tj: z przewodami energetycznymi, teletechnicznymi i sieć gazowa. Rzędne uzbrojenia 
odczytano z mapy. W przypadku braku rzędnych, przyjęto normatywne przykrycia dla danej sieci.  
Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejących sieci wytyczyć trasy 
rurociągów oraz zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia 
winny być odpowiednio zabezpieczone.  
O wszystkich zbliżeniach do uzbrojenia podziemnego wykonawca winien powiadomić gestora tego 
uzbrojenia. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów liniowy w rejonie skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem podziemne prace odkrywkowe wykonać ręcznie. W miejscu zbliżenia 
i skrzyżowania z kablami telefonicznymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi wykopy prowadzić 
ręcznie w obrębie 2 m na długości kabla. Przy skrzyżowaniu rurociągów z przewodami 
energetycznymi doziemnymi, na kablach tych zakładać należy rury ochronne dwudzielne. Uzbrojenie 
nie naniesione na planach sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót, traktować jako czynne 
i postępować jak przy typowych kolizjach.  
Energetyczne linie napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy 
wyłączyć spod napięcia. Minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót gestorzy uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego winni być powiadomieni o planowanym terminie rozpoczęcia robót. 
Istniejące uzbrojenie podziemne zabezpieczyć zgodnie częścią rysunkową projektu 

5.8. Próba szczelności 

Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na: eksfiltrację, przenikanie 
wód lub ścieków z przewodu do gruntu:  

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 
rewizyjnymi.  

 Cały badany odcinek przewodu powinien być zastabilizowany przez wykonanie obsypki.  

 Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione za pomocą balonu 
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób 
zabezpieczających złącza przed rozluźnieniem podczas próby.  

 Poziom zwierciadła wody w wyżej położonej studzience, powinien mieć rzędną niższą o co 
najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience.  

 Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody 
na wysokość 0,5 m ponad krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak 
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całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez 1 godzinę w celu należytego 
odpowietrzenia  
i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach.   

 Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinno być ubytków wody 
w studzience górnej. Czas próby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 BHP na budowie, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników, pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów  i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- dziennik budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z budową. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                          
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
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Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy. 
Sporządzanie i wypełnianie dokumentów budowy należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi 
przepisami w tym zakresie. 

6.1.3. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Celem kontroli jakości robót będzie takie 
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w przepisach, normach i niniejszej ST. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót”. W przypadku, gdy w/w dokumenty nie obejmują wymaganych badań, stosowane 
będą wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Każda dostarczona 
partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

6.1.4. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Uregulowania dotyczące powyższych kwestii zawarte są w: 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213), 
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 r. poz. 873), 

- rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 
2019 r., poz. 1230), 

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1968) 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty, że stosowane wyroby budowlane posiadają ważne 
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Inspektor nadzoru może nie dopuścić do użycia wyrobów budowlanych nie spełniających wymogów.  

6.1.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykażą odchylenia cech od wymagań określonych w odpowiednich 
przepisach i niniejszej specyfikacji, powinny być ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na eksploatację i ustali zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość materiałów lub wykonanych 
robót. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonywanych robót dokonywana będzie poprzez porównanie wykonania  
z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
W szczególności przeprowadzona zostanie kontrola: 
a). zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymogami Specyfikacji Technicznych, 
b). wykonania robót ziemnych, 
c). ułożenia przewodów, 
d). wykonania połączeń i szczelności przewodów, 
e). zgodności montażu urządzeń z DTR i wytycznymi producentów. 
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6.3. Badania i pomiary 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów, 

 sprawdzenie poprawności wykonania skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 sprawdzenie poprawności wykonania przejść pod przeszkodami terenowymi, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w PB i ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg instrukcji na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Zamawiającego. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są, w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej oraz w przedmiarze robót. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                   
w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.  

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe rurociągów, 

 skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem terenu, 

 zasypany i zagęszczony wykop. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i powiadomieniem Zamawiającego. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości,  
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów potrzebnych do 
odbioru końcowego. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów,  
wyników  badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją  
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali  nowy termin odbioru  końcowego.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja  
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania robót z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
 protokoły badań szczelności instalacji. 

Do odbioru końcowego winny być przygotowane następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie robót, 

 Dziennik budowy, 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
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 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej sieci, 
 wyniki pomiarów kontrolnych. 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. STOSOWANIE PRZEPISÓW  

 Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy stanowi część Umowy. Wykonawcę  
równorzędnie  obowiązują  wszelkie  zapisy  podane  w Dokumentacji  Projektowej.  

 Podczas  realizacji  inwestycji  będącej  przedmiotem  przetargu,  Wykonawca zobowiązany  
jest  przestrzegać  Polskich  Norm  i  Norm  Branżowych,  przepisów obowiązujących  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  
i z zachowaniem wymogów  wynikających z przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz 
przepisów Przeciwpożarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  
robót  oraz  ich  zgodność  z  Kontraktem  i  poleceniami  Inspektora Nadzoru. 

 W  trakcie  realizacji  inwestycji  Wykonawca  powinien  wypełnić  wszelkie  warunki  
określone  w  umowie.  Wykonawcy  wolno  zaproponować  inne  standardy  pod  warunkiem, 
że ich zastosowanie zapewni co najmniej taką samą jakość wykonania, jak w przypadku 
zastosowania  Polskich  Norm i Norm Branżowych.  

 Oprócz zgodności z normami, wszelkie zastosowane w robotach materiały i towary muszą  
być  stosowane z przeznaczeniem, dla którego zostały wytworzone przez producenta, zaś  
wykonawstwo musi odpowiadać zasadom sztuki budowlanej. Wszystkie materiały i towary,  
wykorzystane do realizacji inwestycji, powinny być fabrycznie nowe i posiadać dokumenty 
dopuszczające je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza się stosowania  materiałów, które 
w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia lub wywołują szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym niż dopuszczalne.   

 Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami,  które  znajdują  się  w  Dokumentacji Projektowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków i zapisów uzgodnień w zakresie 
organizacji i realizacji robót oraz zagospodarowania  terenu  budowy. 

 Dokumentacja  Techniczna  dostarczona  przez  Zamawiającego,  przed  jej  przekazaniem na 
budowę powinna być sprawdzona  przez  Wykonawcę  pod  kątem  technicznych możliwości 
realizacji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ze  względu na rodzaj stosowanych 
materiałów i rozwiązania  techniczne. 

 Zmiany i  odstępstwa od dokumentacji:  
 wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być uzgadniane obustronnie w terminie zapewniającym  

nieprzerwany tok robót, 

 decyzje o zmianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do 
Dziennika  Budowy,  a  w  przypadkach  uzasadnionych  -  potwierdzone  przez  Projektanta, 

 wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i wartości  
użytkowych w stosunku do rozwiązań pierwotnych, a jeżeli dotyczą materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 
 

Wykonawcę obowiązują ustawy, rozporządzenia i normy: 
 
Normy 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanki.  
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 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek.  

 PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek.  
 PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i a. określenia.  

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania a. przy odbiorze.  

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze..  

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

 BN-66/6774/01. Żwir  i  pospółka. 

 ZN-96/TP  S.A.-004.  Zbliżenia i skrzyżowania z innymi  urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne  wymagania  i  badania 

 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania a. przy odbiorze. 

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych.  

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  
 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.  

 PN-84/S-96023 - Podbudowa  i  nawierzchnia  z  tłucznia  kamiennego. PN-S-02205 - Drogi  
samochodowe - roboty  ziemne.  

 PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie  drogowe. Podział, nazwa, określenie.  

 PN-80/6775-03 - Prefabrykaty  budowlane  z betonu. Elementy  nawierzchni  dróg, ulic, 
parkingów  i  torowisk. 

Przepisy związane: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1944 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r., poz.1225 
ze zm.), 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót wydane przez COBRTI Instal Warszawa, 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 

Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej, W-wa 1996, 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213) 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 

sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 r. poz. 873), 

7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. 
U. 2019 r., poz. 1230), 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1968) 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                      
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47 poz.401) 

 
 
 
 

 


